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privind achiziţia directă  de lucrări de cablare structura pentru linii 
telefonice şi de mutare a centralei telefonice şi conect rea acesteia la 

noua structură  realizată  

La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă  formulează  următoarele 
clarificări: 

ÎNTREBARE 1: 
Solicitam modificarea Art. 10.3 

Art. 10.3. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in 
orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. ln cazul in care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 
dreptul de a ridica oblectfi, in scris, in termen de maxim 24 ore, fara ca obiectiile respective sa 
il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. Orice consecinte, inclusiv prejudicii decurgand de alci, sunt 
asumate exclusiv de Achizitor. 

Rugam acceptarea versiunii actualizate propuse, intrucat apreciem just ca 
executantului sa nu ii fie antrenata responsabilitatea, intr-o atare situatie, fiind preintampinate 
eventuale abuzuri din partea achizitorului. Clauza se circumscrie art.1.858 si art. 1.859 din 
Codul civil. 

RĂSPUNS 1: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 2: 
Solicitam modificarea Art. 10.6 alin. (2) 

Art. 10.6 (2) Executantul va despagubi achizitorul, in limita prejudiciului direct creat, 
impotriva reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor 
aferente, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. Toate aceste sume nu vor depasi valoarea totala a 
Contractului. 



Rugăm Achizitorul să  accepte versiunea actualizată  propusă, deoarece sintagma 
"indiferent de natura lor" este una generală, destul de imprecisă  şi poate genera aplicare 
abuziva, afectand echilibrul contractual. 

În plus, pentru respectarea principiului echilibrului contractual, rugăm plafonarea 
cuantumului despagubirii la valoarea totală  a contractului si acoperirea prejudiciului direct, 
având în vedere caracterul comutativ al contractului. 

RĂSPUNS 2: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

INTREBARE 3: 
Solicitam modificarea Art. 10.9 

Art. 10.9 Executantul se obliga de a despagubi achizitorul, in limita prejudiciului direct 
creat, impotriva oricaror.• 

i)reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea, din culpa executantului, a unor 
drepturi de proprietateintelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia 
lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel 
de incalcare rezulta din respectarea prolectului sau caietului de sarcini, intocmit de catre 
achizitor. 

Răspunderea executantului poate fi atrasă  doar dacă: i)Achizitorul a notificat de îndată  ce 
a avut cunoştinţă  despre diferend, pe executant, astfel încât acesta a fost în măsură  să  se 
apere; ii)culpa executantului şi întinderea acoperirii prejudiciului au fost stabilite definitiv de o 
instanţă  de judecată. 

Executarea lucrarii/prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului Contract nu presupun 
transferul dreptului de autor sau al dreptului de proprietate intelectuală  către achizitor. Fiecare 
Parte va rămâne titulara dreptului de proprietate (DPI) şi a know-how-ului. Nicio Parte nu 
acordă  celeilalte părţi drepturi de autor, brevete, mărci comerciale (inregistrate sau 
neînregistrate), secrete comerciale sau mărci. 

Pentru clarificare, furnizarea / utilizarea produselor /programelor software/ licenţelor va fi 
realizată  în limitele şi în conformitate cu termenii şi condiţiile de utilizare corespunzătoare a 
acestora, emise de către producătorul/autorul efectiv, postate pe site-ul acestuia si/sau puse 
la dispozitie de executant. 

În toate cazurile, despăgubirile vor acoperi numai prejudicille directe şi nu vor depăşi 
valoarea Contractului. 

Rugăm Achizitorul să  accepte versiunea actualizată  propusă, deoarece sintagma 
"cheltuieli de orice natură" este una generală, destul de imprecisă  şi poate genera aplicare 
abuziva, afectand echilibrul contractual. 

În plus, pentru respectarea principiului echilibrului contractual, rugăm atragerea 
responsabilitatii executantului numai atunci cand este in culpa, precum si plafonarea 
cuantumului despagubirii la valoarea totală  a contractului si acoperirea prejudiciului direct, 
având în vedere caracterul comutativ al contractului. 

Rugam, totodata, acceptarea completarii, deoarece Contractantul nu dezvolta software 
personalizat, la solicitarea Achizitorului. 

RĂSPUNS 3: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 
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ÎNTREBARE 4: 
Solicitam modificarea Art. 10.10 

Art. 10.10. - Executantul are obligatia de a respecta întreaga legislatie a muncii care se 
aplică  personalului său, inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea 
asistenţăsocială, emigrare şi repatriere după  caz, şi îi va asigura acestuia toate drepturile 
legale. 

Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a 
nerespectării acestor prevederi, afara de dispozitie contrara a legii sau de situatia in care 
Achizitorul insusi este in culpa/a generat nerespectarea/incalcarea. 

Rugăm acceptarea versiunii propuse, întrucât, în unele cazuri, legislaţia specifica (d ex. 
prevederile Legii securităţii si sănătăţii în muncă  nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate pria H.G. nr. 1425/2006, cu modificările si completările 
ulterioare), partajează  îndeplinirea anumitor proceduri sau a anumitor obligaţii între mai mulţi 
actori implicaţi, ci nu doar/exclusiv de către executant, în calitate de angajator. Considerăm 
că  trimiterea la dispoziţiile legale este cea mai judicioasă. 

RĂSPUNS 4: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 5: 
Solicitam completarea Sectiunii 10, cu Art. 10.14 

Art. 10.14 Răspunderea executantului nu operează  în următoarele 
a) datelelinformaţille/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse 
la dispoziţia executantului sau sunt puse la dispoziţie cu întârziere, de catre Achizitor; 
b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor ce revin 
executantului se datorează  culpei Achizitorului; 
c) Executantul se află  în imposibilitatea de executare a obligaţilor contractuale imputate, 
dintr-o cauza exoneratoare de raspundere, potrivit legii sau Contractului. 
d)Contractantul nu răspunde pentru: prejudiciile de orice natură  determinate de 
interventii/modificărl neautorizate sau făcute de persoane neautorizate asupra lucrarl; 
pierderile sau distrugerile, de orice natură, încercate de achizitor, prin lipsa de acces la lucrare, 
in termenul de executie agreat, cauzata în afara oricărui control al executantului. 

Pentru un bun echilibru contractual, rugam Achizitorul să  accepte completarea 
prezentului articol cu prevederile propuse, astfel încât să  fie determinate obligatiile specifice 
care in mod firesc trebuie sa revina fiecareia dintre parti, iar astfel executantul sa isi poata 
indeplini propriile obligatii, in mod adecvat, si sa ii poata fi atrasa eventuala responsabilitate in 
mod corelativ, in caz de neindeplinire culpabila a propriilor obligaţii/fapte culpabile imputabile 
exclusiv. Contractul are un caracter sinalagmatic, astfel că  obligaţiile ce revin unei parti sunt 
interdependete cu indeplinirea obligatiilor ce revin celeilalte parti. 

RĂSPUNS 5: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 6: 
Solicitam eliminarea Art. 11.2 (2) 

Art. 11.2 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al 
altor aparate de masurat se suporta de catre executant. 
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Rugam eliminarea acestei clauze, intrucat consideram ca este inaplicabila in cazul 
prezentului contract. ln plus, e de natura a afecta echilibrul contractual si interesele legitime 
ale executantului. 

RĂSPUNS 6: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 7: 
Solicitam completarea Sectiunii 11, cu Art. 11.8-Art. 11.10 

Art. 11.8 Achizitorul înţelege şi acceptă  faptul că  îi revine responsabilitatea cu privire la 
modul de utilizare a lucrarii, inclusiv cu privire la persoanele fizice care o utilizează  efectiv. 

Art. 11.9 Achizitorul se obligă  să  respecte toate prescripţiile de utilizare/instrucţiunile de 
folosire a lucrarii/partilor componente (de ex., fără  ca enumerarea sa fie limitativa, ci doar 
enuntiativa, de utilizare/depozitare/manevrare etc.), indiferent de modul/suportul in care sunt 
exprimate, inclusiv recomandarile scrise facute de catre personalul executantului cu privire la 
conditiile de exploatare), si sa nu permita interventil ale persoanelor neautorizate asupra 
acesteia; in caz contrar, lucrarea iese de sub incidenta prevederilor prezentului Contract, iar 
toate costurile incidente revin in totalitate Achizitorului. 

Art. 11.10 Furtul, vandalizarea şi distrugerea, inclusive voită  a lucrarii/partilor 
componente, nu fac obiectul actiunilor de remediere de catre executant. De asemenea, 
executantul nu va fi răspunzător de deteriorări ale lucrari/partilor componente, ce pot apărea 
în situaţii de utilizare necorespunzătoare, precum, dar fara a se limita la procesul de utilizare 
care nu respectă  instrucţiunile specific menţionate în manualele de operare sau fişele tehnice 

Rugam Achizitorul să  accepte actualizarea prezentei Sectiuni, prin adaugarea celor 3 
articole noi, conform propunerii, astfel incat sa fie respectate principiul bunei-credinte in 
executarea contractului, drepturile executantului, precum si pentru a evita eventuale abuzuri 
ale Achizitorului in perioada de garantie a produselor/serviciilor. Raspunderea executantului 
nu poate fi atrasa decat daca fapta prejudiciabila ii este exclusiv imputabila, ci nu daca este 
generata de către cealaltă  parte din Contract. 

Contractul are un caracter sinalagmatic, astfel că  obligaţiile ce revin unei parti sunt 
interdependete cu indeplinirea obligatiilor ce revin celeilalte parti 

RĂSPUNS 7: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 8: 
Solicitam modificarea Art. 12.1 

Art. 12.1. — (1) in cazul in care, din vina sa exclusivă, executantul nu isi indeplineste, 
isi indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul este îndreptatit de a percepe penalitati în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere aplicate la valoarea prestatiei datorate si neindeplinite, până  la îndeplinirea efectivă  
a obligaţiilor sau, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor, până  la data incetarii de drept a 
contractului sau a rezilierii acestuia, fara a depasi valoarea prestatiei datorate si neindeplinite. 
(2) ln cazul în care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile în perioada 
convenita, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din 
plata neefectuata pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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(3) Anterior aplicarii penalitatilor, partea prejudiciata are obligatia de a notifica in scris partea 
in culpa cu privire la neindeplinirea obligatiilor asumate si de a acorda acesteia un termen de 
5 zile pentru remediere (in masura in care obligatia in cauza este susceptibila de remediere). 

Pentru neafectarea echilibrului contractual, avand in vedere obligatia „in oglinda" ce 
revine Achizitorului, rugam acceptarea versiunii actualizate propuse. in caz contrar, 
consideram clauza ca fiind una abuziva. De asemenea, rugam acceptarea limitarii valorii totale 
a penalitatilor, la valoarea obligatiei neindeplinite, avand in vedere caracterul comutativ al 
contractului. 

Cat priveste alin. (3), avand in vedere faptul ca aplicarea penaltiatilor de intarziere 
reprezinta optiunea partii indrituite, este recomandabil sa existe acest mecanism al notificarii 
prealabile, in caz contrar partea in culpa risca sa nu fie notificata (sau chiar sa nu cunoasca) 
cu privire la intarzierea indeplinirii obligatiilor contractuale. 

Mai mult decat atat, aplicarea sanctiunilor contractuale nu profita niciuneia dintre parti, 
astfel incat va rugam sa acceptati acordarea unui termen de remediere anterior calcularii 
acestora (in masura in care obligatia neexecutata este susceptibila de remediere). 

RĂSPUNS 8: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 9: 
Solicitam modificarea Art. 12.2 

Art. 12.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre 
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat, fără  nicio altă  procedură  judiciară  (interventia unei instante de judecata sau arbitrale) 
sau extrajudiciară, si de a pretinde plata de daune-interese, după  o notificare prealabilă, 
transmisă  către partea în culpă, de cealaltă  parte contractantă. 

Termenul oferit prin notificarea prealabila este de 5 (cinci) zile si reprezinta un termen 
de graţie în cadrul căruia partea în culpă  poate să  îndeplinească  obligaţiile care au condus la 
transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă  aceste obligaţii nu sunt îndeplinite în acest 
termen, cealaltă  parte poate considera contractul reziliat în condiţiile acestui articol. 
Raspunderea decurgând din pierderi sau prejudiciu directe, rezultate din sau in legatura cu 
prezentul contract, va fi limitata la suma reprezentand valoarea contractului. Partile nu vor fi 
responsabile, una fata de cealalta sau fata de o alta persoana, pentru pierderi indirecte, 
speciale, consecvente sau incidentale, daune exemplare sau alte daune, cum ar fi pierderea 
venitului, pierderea oportunitatii, profitul pierdut. ln niciun caz, despagubirile care rezulta din 
prezentul contract nu sunt cumulative. 

Rugăm acceptarea versiunii actualizate propuse, Intrucăt măsura radicală  a rezilierii nu 
profită  niciuneia dintre parti, astfel incat va rugam sa acceptati acordarea unui termen de 
remediere, expres specificat, anterior aplicării acesteia (in masura in care obligatia 
neexecutata este susceptibila de remediere). 

Totodată, rug 'ăm limitarea cuantumului eventualelor despagubiri la valoarea totală  a 
contractului si acoperirea prejudiciului direct, având in vedere caracterul comutativ al 
cotractului şi pentru neafectarea echilibrului contractual. 

RĂSPUNS 9: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 
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ÎNTREBARE 10: 
Solicitam modificarea Art. 12.4 

Art. 12.4.- Achizitorul îşi rezervă  dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă, adresată  executantului, cu 5 (cinci) zile anterior incetarii contractului, fără  
nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice si care nu au putut fi 
prevazute la incheierea contractului, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. 
ln acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită, până  la data denunţării unilaterale a contractului. 

Tinand cont ca denuntarea unilaterala este o derogare de la principiul 
consensualismului contractului, rugam acceptarea unui termen rezonabil şi util, anterior 
incetarii, astfel incat sa preintâmpinăm / sa atenuam efectele negative ale unei ruperi 
intempestive a Contractului, cu riscul prejudicierii inclusiv a eventualilor subcontractori şi/sau 
furnizori. 

RĂSPUNS 10: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 11: 
Solicitam modificarea Art. 12.5 
Art. 12.5 - ln cazul rezilierii contractului sau incetarii de drept a contractului, pentru 

prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, executantul datorează  daune — interese, potrivit prevederilor Art.12.2 al prezentului 
Contract. Executantul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă  sumă, în afara 
celor datorate de achizitor pentru lucrarile deja executate, potrivit Contractului. 

Pentru claritate in redactarea clauzei, ce ar putea afecta echilibrul contractual si 
interesele legitime ale executantului, rugam acceptarea versiunii actualizate a prezentei 
clauze. 

RĂSPUNS 11: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 12: 
Solicitam modificarea Art. 15.3 

Art. 15.3. - Orice întârziere în indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a 
solicita penalităti moratoria executantului, potrivit Art. 12.1 al prezentului Contract. 

Pentru claritate in redactarea clauzei, de natura sa preintampine afectarea intereselor 
legitime ale executantului, dat fiind si Art. 12.1 al Contractului, rugam acceptarea versiunii 
actualizate propuse. Altfel, clauza este excesiva si abuziva, fiind prevazuta exclusiv in favoare 
achizitorului. 

RĂSPUNS 13: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 13: 
Solicitam modificarea Art. 17.2 (3) 

Art. 17.2 (3) ln cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind 
executate de catre acesta conform prevederilor contractului, inclusiv potrivit dispozitiilor 
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achizitorului, in acord cu Art. 10.3 al Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca 
lucrari suplimentare. 

Pentru claritate in redactarea clauzei, de natura sa preintampine afectarea intereselor 
legitime ale executantului, dat fiind si Art. 10.3 al Contractului, rugam acceptarea versiunii 
actualizate propuse. Altfel, clauza este excesiva si abuziva, fiind prevazuta exclusiv in 
favoarea achizitorului. 

RĂSPUNS 13: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 14: 
Solicitam modificarea Art. 24.2 

Art. 24.2. După  reziliere, executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului 
achizitorului toate bunurile solicitate, ce fac parte din obiectul Contractului si sunt acoperite de 
pretul Contractului, precum si toate documentele executantului, necesare si utile, avand 
legatura cu incheierea si executarea Contractului. 

Pentru neafectarea intereselor legitime ale executantului si evitarea unor abuzuri din 
partea achizitorului, rugam acceptarea versiunii actualizate propuse. 

RĂSPUNS 14: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 15: 
Solicitam modificarea Art. 24.5 

Art. 24.5. Dacă  Achizitorul reziliază  Contractul, va fi indreptătit să  recupereze de la 
executant, fără  a renunta la celelalte remedii la care este indreptătit în baza acestuia, orice 
pierdere sau prejudiciu directe suferite, până  la un nivel egal cu valoarea contractului, in acord 
cu prevederile Art.10.3 al Contractului. 

Pentru claritate in redactarea clauzei, de natura sa preintampine afectarea intereselor 
legitime ale executantului, dat fiind si Art. 10.3 al Contractului, rugam acceptarea versiunii 
actualizate propuse. Altfel, clauza este excesiva si abuziva, fiind prevazuta exclusiv in 
favoarea achizitorului.. 

RĂSPUNS 15: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 16: 
Solicitam modificarea Art. 24.6 

Art. 24.6. ln cazul rezilierii contractului, achizitorul si executantul vor întocmi situatia 
lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după  care 
se vor stabili sumele pe care achizitorul urmează  să  le plătească, în conformitate cu 
prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să  le suporte executantul, potrivit 
Contractului, din vina căruia s-a reziliat Contractul. ln acest sens, achizitorul va convoca, în 
maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia 
cantitativă  şi calitativă  a lucrărilor executate, impreuna cu reprezentantii desemnati in acest 
scop ai executantului. 

7 



Pentru egalitate contractuala si neafectarea echilibrului contractual, rugam acceptarea 
completarilor propuse, astfel incat si executantul sa fie in masura sa isi apere interesele 
legitime intr-o atare situatie. 

Consideram necesar si util ambelor parti, fiind redus riscul unui eventual litigiu generat 
de lipsa unui acord al partilor, precum si costuri suplimentare (cheltuieli judiciare) generate de 
acesta. Consideram ca un asemena moment este foarte important, iar ambele parti trebuie sa 
aiba posibilitatea de a se implica efectiv pentru solutionare amiabila. 

RĂSPUNS 16: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 17: 
Solicitam modificarea Art. 24.8. (1) 

Art. 24.8. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 
5 (cinci) zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului, cu conditia transmiteril unei notificari prealabile executantului, cu 5 (cinci) zile 
inaintea incetarii, si care conduc: 
a) — la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public; 
b) — la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi 
economice care determină  imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor contractuale; 
c) — in situatia sistării alocării resurselor financiare pentru indeplinirea prezentului contract. 

Rugam acceptarea unui termen rezonabil şi util, astfel incat sa preintâmpinăm / sa 
atenuam efectele negative ale ruperii intempestive a Contractului, cu riscul prejudicierii inclusiv 
a eventualilor subcontractori si/sau furnizori, denuntarea unilaterala fiind o exceptie de la 
regula consensualismului contractului. 

RĂSPUNS 17: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

ÎNTREBARE 18: 
Solicitam modificarea Art. 29.4 (1) a) 

Art. 24.9. (1) Executantul poate cere rezilierea contractului daca: 
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatia de plata, a oricarei sume datorate, la scadenta, 
sau nu-si indeplineste orice alte obligatii care sunt in sarcina sa, mai ales daca prin aceasta 
pune pe executant in situatia de a nu putea executa lucrarile; 

Solicitam acceptarea versiunii actualizate, dat fiind ca obligatia de plata este principala 
obligatie ce revine Achizitorului, in calitate de beneficiar al lucrarii, iar aceasta reprezinta pretul 
prestatiei si trebuie indeplinita indiferent de conditia afectarii sau nu a a posibilitatii 
executantului, de a-si indeplini obligatiile ce ii revin contractual. ln lipsa ei, exista riscul afectarii 
intereselor executantului. 

Pe de alta parte, consideram necesara completarea, dat fiind caracterul sinalagmatic 
al contractului, faptul ca indeplinirea obligatiei de catre o parte este in interdependenta cu 
indeplinirea obligatiilor ce ii revin celeilalte parti. 

RĂSPUNS 18: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 
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DIRECTOR EXECUTIV 
Anca Luminiţa UŞCHERU 

itatea corectitudinii si legalităţii 
torul inscrisului 

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, 
Mariana PIETRARU 

Îmi asum in totalitate respons 
in solidar cu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
corectitudinea,legalitatea intocmirii acestdf inscris oficial 

CONSI 
Cătă  

Îmi asum res 
corectitudinea,leg 

JURIDIC, 
RBĂNOIU 

entru fundamentarea, 
ini acestui inscris oficial 

ÎNTREBARE 19: 
Solicitam, in principal, eliminarea Art. 28.3 si, in subsidiar, modificarea lui 

Art. 28.3 - ln cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult 
doua notifican/adrese/instrintan/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul 
prezentului contract, la ultima adresa declarata de catre executant, si dovedeste ca a incercat 
contactarea Executantului si comunicarea si pe alte canale de comunicare, inclusiv 
electronice/telefonic, contactand, cu prioritate, responsabilul de contract desemnat de 
Executant,notificarea/adresa/instrintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data 
transmiterii, si nu de la data confirmarii de primire. 

Rugam acceptarea modificarii propuse, in principal si, in subsidiar, modificarea 
acestuia, dat fiind ca este de natura sa afecteze grav interesele legitime ale contractantului. 

RĂSPUNS 19: 
Autoritatea contractantă  acceptă  modificarea propusă. 

Clarificarea nr. 1 
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